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Item Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Calculo N° Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
1.1, MOBILIZACAO E DEMOBILIZACAO -
141, MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO - CENTROS URBANOS -
VALOR CORRESPONDENTE A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA - PARA OBRAS QUE EXIGEM 0,2% DO VALOR TOTAL DA . .
1.1.1.1. A UTILIZAGAO DE GRANDE QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 OBRA =|1. Md| Mobilizagdo e Desmobilizagédo 0,50 0,50
2.1. IDENTIFICACAO DA OBRA -
2.1.1. IDENTIFICAGAO DA OBRA -
PLACA DE IDENTIFICACAO
s FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 2 1296 5)2||\/S|)§$0Es @eMXx1.8Mx2= | 2. sa| Servigos inicais 6.4 6.4
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS G 2 4 AR
DE CHIQUINHO
22. CANTEIRO DE OBRAS :
221, CANTEIRO DE OBRAS -
MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO DOS
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, CONTAINERES A SEREM
2211, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM un 2,00 |UTILIZADOS w2, Sel Servigos iniciais 1,00 1,00
GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAGAO DO CONTAINER
1 PARA CADA CONTAINER
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1, PARA )
ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS ?X@EE?Q@E&%%??%F{BVQAS
2212 COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL més 7,00 2. Sel Servigos iniciais 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
21.2. INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGACOES ELETRICAS 0 | A LUGUEL DO CONTAINER POR ' ¢ ' ' ' ' ' ' '
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES 7
PROVISORIAS EXTERNAS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA .
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE ?XQEEQQ?E&%‘:E%%RB"QAS
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS . o
2.2.1.3. . més 7,00 #+|2. Se|| Servigos iniciais 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, ALUGUEL DO CONTAINER POR
EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS 2
MES
EXTERNAS
9214 gﬁmggo QUIMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO VES 700 (OQEQII:TIDADE PARATMESES DE | ,[o"sll o0 icoc iniias 100 100 100 100 100 100 100
2215 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER o 100 LIGACAO PARA 1 CONTANER | =l . 100
215, (ESCRITORIO DE OBRA) 00 | 1po ESCRITORIO ; 4 :
. QUANTIDADE NECESSARIA o
22186, LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER un 100 oo EXEUORO DAg OBmas |2 54 Servisos inicais 1,00
LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
2217 HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA o 1 0o QUANTIDADE NECESSARIA o sdl servicos iniciais 100
21.7. PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO 00 | pARA EXECUCAO DAS OBRAS ' ¢ '
CONCESSIONARIA
LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO
2218 CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM o 1 00 QUANTIDADE NECESSARIA o sdl servicos iniciais 100
218, SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 00 |pARA EXECUCAO DAS OBRAS ' ¢ '
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS
23. SINALIZACAO DE OBRA :
23.1. SINALIZACAO DE OBRA -
50 CONES
0S CONES SERAO PAGOS NA
- - PRIMEIRA FRENTE DE OBRA E T
2311, SINALIZACAO COM CONE EM PVC H= 75CM UN 50,00 | PRI ERe 2. Sel Servigos iniciais 50,00
REAPROVEITADOS DURANTE
TODA A OBRA
QUANTIDADE CONSIDERADA
TAPUME DE PROTECAO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, ;’;RS\E';ESC;AOV?E ft:%rgoasoom
2312 COM MODULO NA DIMENSAO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE . 1.000.00 2. sdl servicos iniciais 1.000.00
312 COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E 000, ' ¢ LU
MOVIMENTAGAS TAPUME DEVE SER
REAPROVEITADO DURANTE
TODA A OBRA
DUAS PLACAS POR MES
2313, PLACA 0,50 X 0,50M DUPLA FACE CHAPA GALVANIZADA 22 EM CAVALETE | OUTRAS 14,00 |27 MESES = 14 UNIDADES w2, Sel Servigos iniciais 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
3.1 REMOCOES, DEMOLICOES E RECOLOCAGOES - \

|3.1:1.

|REMOCOES E DEMOLICOES - GERAL
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REMOCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA ggg;%?gégi%fg%n{ﬁ_
3.1.1.1. PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M2 23,40 #(2. Sel| Servigos iniciais 23,40
GEO-0101-REV01 PRANCHA
AF_09/2023
01/08
- AREA X ESPESSURA o
31.1.2. DEMOLICAO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE M3 710 Ay B 2. Se|| servigos iniciais 7,10
REMOGAO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADA EM CONFORME PROJETO
3113 CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E y 3499 75 GEOMETRICO PRU-67022-EXE- | |, olll oo 349978
A EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL “499:.7€ | GE0-0101-REV01 PRANCHA : 4 ek
REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL - BASEADO EM SETOP (ED-48472) 01/08
CONFORME PROJETO
3114 DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO (BASEADO EM UN 500 | GEOMETRICO PRU67022-EXE- |15 sl sonvicos iniciais 500
A ORSE 3053) Y GEO-0101-REV01 PRANCHA . 4 d
01/08
CONFORME PROJETO
- GEOMETRICO PRJ-67022-EXE- o
3.1.15. DEMOLICAO DE BOCA DE LOBO - BASEADO EM SBC (054590) UN 3,00 | CE 0 0701.REVO1 PRANGHA 2. Se|| servigos iniciais 3,00
01/08
CONFORME PROJETO
3116 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO UN 6.00 | GEOMETRICO PRU67022-EXE- |15 sl sonvicos iniciais 6.00
e MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 Y GEO-0101-REV01 PRANCHA . 4 d
01/08
CONFORME PROJETO
3417 REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM UN 6.00 GEOMETRICO PRJ-67022-EXE- |, 2. 54| Servicos iniciais 6.00
A DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 Y | GEO-0101-REV01 PRANCHA . 4 d
01/08
CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DOS MATERIAIS
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO DEMOLIDOS =
3.1.18. BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA| M3 132,28 |((7,1M3+(3499,78M*0,1M*0,2M)+(3 | #|2. Se|| Servigos iniciais 132,28
DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 *((1,5M*0,2M*1M*2)+(1,5M*0,2M*0,
2M*2)))+(6*6*0,5)+(6*1,5*0,5))*1,3)
= 132,28 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA VOLUME CARGA X DMT =132,28 | .
8118, PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 674,64 |13 X 5,1KM = 674,64 M3XKM 2. S¢l| Servigos iniciais CRcs
3.1.1.10. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 132,28 |IGUAL A CARGA =132,28 M3 w2, Sel| Servigos iniciais 132,28
32. DRENAGEM 5
3.2.1. REDE TUBULAR DE CONCRETO -
ALTURA DA VALA X
COMPRIMENTO DA VALA X
LARGURA DA VALA
3.2.1.1. ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 2.953,05 w3, Dr|| Drenagem 40,64 674,26 |  2.238,15
CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO MMC-DRENAGEM
ALTURA DA VALA X
COMPRIMENTO DA VALA X 2
LADOS
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
3212 y i M2 1.453,09 #|3. Dr|| Drenagem 85,05 615,95 752,09
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO MMC-DRENAGEM
ALTURA DA VALA X
COMPRIMENTO DA VALA X 2
" LADOS
3213 Eiﬁ’ig'\gf\;ﬁfj\ggsfé\mg,'\‘POORDQESE?';T,\LNXS' (%%“SZF(’)ROFUND'DADE DBl w2 1.634,17 w|3. Dr|| Drenagem 53231 1.101,86
’ SN 2 MAF CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO MMC-DRENAGEM
ALTURA DA VALA X
COMPRIMENTO DA VALA X 2
. LADOS
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5
3.2.1.4. g ! ! M2 1.678,32 ##|3. Dr||Drenagem 1.678,32
M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO MMC-DRENAGEM
LARGURA DA VALA X
COMPRIMENTO DA VALA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
3215 MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 1.248.55  -oNFORME DocuMeNTO EM | |3 Prf|Prenagem Zess 25056 ESLUE
ANEXO MMC-DRENAGEM
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Item Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Calculo ° Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8
ESPESSURA DO BERCO X
COMPRIMENTO DA VALA X 2
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, LADOS
3.2.1.6. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 291,24 #|3. Dr|| Drenagem 6,51 77,85 206,88
UTILIZACOES. AF_09/2021 CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO MMC-DRENAGEM
(LARGURA DO TUBO X
COMPRIMENTO DA VALA X
ESPESSURA DO BERCO) +
QUANTIDADE DE DENTES DE
CONCRETO (COMP. VALA / 5M X
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE TAXA DE CONSUMO DE
3217 SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 M3 20598 | . ONGRETO POR DENTE - ##|3. Dr|| Drenagem & 20 ek
CONFORME PROJETO DE
DRENAGEM PRJ-67022-EXE-DRE-
0101-REVO1 PRANCHA 05/05)
CONFORME DOCUMENTO EM
CONFORME DOCUMENTO EM
3.2.1.8. ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO KG 219,24  ANEXO MMC-DRENAGEM #|3. Dr|| Drenagem 2,52 52,92 163,80
CONFORME PROJETO DE
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DRENAGEM PRJ-67022-EXE-DRE-
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 0101-REV01 PRANCHA 02/05
8.2.1.8. NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 202,51 3. Drl| Drenagem A e Bl
AF_03/2024 CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO MMC-DRENAGEM
CONFORME PROJETO DE
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DRENAGEM PRJ-67022-EXE-DRE-
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 0101-REV01 PRANCHA 02/05
3.2.1.10. NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 835,80 #(3- Drl| Drenagem B0 (025 e
AF_03/2024 CONFORME DOCUMENTO EM

ANEXO MMC-DRENAGEM

COMPRIMENTO DA VALA X TAXA
DE VOLUME POR METRO
REATERRO MANUAL + (ALTURA
DA VALA - ALTURA DO TUBO +
0,2M - CONFORME CADERNO DE
3.2.1.11. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 2.534,51 |[ENCARGOS DA SUDECAP) X ##3. Dr|{Drenagem 28,73 553,07 1.952,71
LARG. VALA X COMP. VALA

CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO MMC-DRENAGEM

(VOLUME DE ESCAVAGAO X
EMPOLAMENTO) - (VOLUME DE

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES ATERRO / GRAU DE
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA COMPACTAGAO) »
3.2.1.12. HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 1.022,85 3. Dr|[|Drenagem 20,91 262,02 739,92
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO MMC-DRENAGEM
CARGA X DMT
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
3.2.1.13. . . ) M3XKM 5.216,51 | CONFORME DOCUMENTO EM ##|3. Dr||Drenagem 106,63 1.336,36 3.773,52
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ANEXO MMC-DRENAGEM
IGUAL A CARGA
3.2.1.14. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 1.022,85 | CONFORME DOCUMENTO EM ##3. Dr|{Drenagem 20,91 262,02 739,92
ANEXO MMC-DRENAGEM
3.2.2. CAIXA DE PASSAGEM -

i CONFORME PROJETO DE
3.2.2.1. gﬁgﬁgg;ﬁsgﬁggggi%%Z/;)DRAO SUDECAP - D= 600 MM - UN 2,00 | DRENAGEM PRJ-67022-EXE-DRE-| ##|3. Dr|| Drenagem 1,00 1,00
o 0101-REV01 PRANCHA 02/05

3.2.3. ALA REDE TUBULAR -

DRENAGEM PRJ-67022-EXE-DRE-
0101-REV01 PRANCHA 02/05
UN 2,00 ##|3. Dr||Drenagem 1,00 1,00
CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO MMC-DRENAGEM

BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA

82.3.1. COMERCIAIS - ALAS RETAS
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3.24. BOCA DE LOBO =
CAIXA PARA BOCA LOBO - CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DRENAGEM PRJ-67022-EXE-DRE-
3241 DE CONCRETO - BASEADO EM SUDECAP (19.11.04) UN 44,00 | 1101-REVO1 PRANCHA 02/05 | |3 Pr||Prenagem e 2000 2000
CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B
324.2. (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP - PADRAO SUDECAP - BASEADO EM UN 88,00 DRENAGEM PRJ67022-EXE-DREY, |3 bl pranagem 8,00 40,00 40,00
0101-REVO1 PRANCHA 02/05
SUDECAP (19.13.01)
3.25. POCOS DE VISITA - REDE DE CONCRETO :
B CONFORME PROJETO DE
3.25.1. ZSS‘E)CE/’\';:D\(’E'?; ggo A - PADRAO SUDECAP - D= 600 MM - BASEADO EM | ) 5,00 DRENAGEM PRJ-67022-EXE-DRE (3. Dr|| Drenagem 1,00 4,00
8. 0101-REVO1 PRANCHA 02/05
B CONFORME PROJETO DE
3.252. ZSS‘E)CE/’\';:D\(’E'?; ggo B - PADRAO SUDECAP - D= 600 MM - BASEADOEM 12,00 | DRENAGEM PRJ-67022-EXE-DRE- ##|3. Dr|| Drenagem 1,00 4,00 7,00
8. 0101-REVO1 PRANCHA 02/05
CHAMINE DE POCO DE VISITA TIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS CONFORME DOCUMENTO EM |
3253 DE AGO CA-50 - BASEADO EM SETOP (ED-48568) M 15,80 | ANEXO MMC-DRENAGEM 3. Dr| Drenagem ek 2 2t
TAMPAO DE POCO DE VISITA - FERRO FUNDIDO NODULAR - BASEADO ~ ~ o
3.254. EM SUDEAD (19.2202) UN 17,00 |PVA + PVB = 5+ 12 = 17 UND 3. Dr|| Drenagem 1,00 5,00 11,00
3.26. DISSIPADOR DE ENERGIA .
. CONFORME PROJETO DE
3.26.1. ggﬁg@gig DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITAE PEDRADEMAC ) 2,00 DRENAGEM PRJ-67022-EXE-DRE-| #|3. Dr{| Drenagem 1,00 1,00
0101-REVO1 PRANCHA 02/05
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES CARGA = VOLUME X
5262 EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA i3 5 26  QUANTIDADE X EMPOLAMENTO | L o fl - 113 113
26.2. HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 26 | CARGA = 0,87 M3 X 2 UND X 1,3 : 9 ; :
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 =2,26 M3
CARGA X DMT
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
3263 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,54 15 26M3 X 5,1 KM = 11,54 Maxkm | |3 Prf|Prenagem > &y
327, MEIO FIO :
MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRAO e )
32741, SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM - M 6.242,00 DRERACEM PRIS7022 EXE DRE| (3. Drll Drenagem 156050 1560,50 |  1.560,50 1.560,50
BASEADO EM SUDECAP (18.71.01) i
CONFORME PROJETO DE
. DRENAGEM PRJ-67022-EXE-DRE-
3272. SARJETA TIPO A - (50X10)CM - DES-RO1 - PADRAO SUDECAP M 6.242,00 DRERACEM PRIET022 EXE DRE| 3. Drll Drenagem 156050 1.560,50 |  1.560,50 1.560,50
03/05
33. PAVIMENTACAO :
3.3.1. REMOCOES E DEMOLICOES PAVIMENTO PARA DRENAGEM -
COMPRIMENTO DA VALA X
LARGURA DA VIA
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - CORSIRIIRADA AREURA RIZE . i
3.3.1.1. EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 11/2019 M2 619,86 ##(4. Pgl| Pavimentagdo 619,86
-AF_ CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO MMC-DRENAGEM
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES éggéSDSAU’I:?iEXSéﬁE"\OAL);MENTO
5312 EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M° - CARGA COM ESCAVADEIRA i3 402 sl Pavimentaco 1025
312 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 2 | 10.86M2 X 0.05M X 1.3 < : ¢ ’
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 2050013
CARGA X DMT
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M¢, EM VIA URBANA . i
331.3. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 205,48 | 40,20M3 X 5,1KM = 205,48 #(4. Pgl| Pavimentagdo ASAE
M3XKM
332. PAVIMENTACAO ASFALTICA PARA RECOMPOSICAO :
AREA DA FRESAGEM X
ESPESSURA
ESPESSURA BASEADA NO
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - PROJETO DE PAVIMENTAGAO . i
3.3.21. 100% PROCTOR MODIFICADO M3 92.98 | bR 167022-EXE-PAV-0101-REVO1 || Pg|Pavimentagdo SBE
PRANCHA 02/04
619,86M2 X 0,15M = 92,98M3
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Item Descri¢éo Unidade Quantidade Meméria de Calculo ° Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8
AREA DA FRESAGEM X
ESPESSURA
ESPESSURA BASEADA NO
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - PROJETO DE PAVIMENTAGAO |, ) 3
3322 100% PROCTOR MODIFICADO M3 9298 | bR 1-67022-EXE-PAV-0101-REV01 | [ P4 Pavimentagdo g2
PRANCHA 02/04
619,86M2 X 0,15M = 92,08M3
(BASE + SUB-BASE) X
EMPOLAMENTO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Egg'jg?g%’;iﬁ\s\’mgm‘ﬁ\% 40
3323 EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 241,75 PRJ-67022-EXE-PAV-0101-REVOT1 | (4. Pl Pavimentagdo 241,75
3-89 HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M PRANGLA Colo4 : ¢ 2
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
(92,98M3 + 92,98M3) X 1,3 =
241,75M3
CARGA X DMT
< OBS:MEDIA DMT PEDREIRA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA ! ) 3
3.3.2.4. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2.417,45 |241,75M3 X 10KM = ##(4, Pgl| Pavimentagdo 2.417,45
2417,45M3XKM
TRANSPORTE MATERIAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ATE 30 KM (453
3.3.25. ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM 138,48 |KM - IBIRITE/MG) - (VOLUME PMF | #|4. Pe|| Pavimentacdo 138,48
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 x CONSUMO) X DMT
((24,79*0,1862)*30) = 138,48
TRANSPORTE MATERIAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ggﬁjﬂ”&"giﬁ'_'i;%'%mg A
3.3.26. ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA|  TXKM 195252 | U0 UME PMF x CONSUMO) x| |4 Pe||Pavimentagéo 1.952,52
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 DM (124760, 6ko)430) =
1952,52
AREA DA FRESAGEM X
ESPESSURA
ESPESSURA BASEADA NO
PRE-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - PROJETO DE PAVIMENTAGAO |, ) 3
3327. BASEADO EM SICRO (4011422) M3 2479 | bR 167022-EXE-PAV-0101-REVO1 | | Pg|Favimentagéo Bl
PRANCHA 02/04
619,86M2 X 0,04M = 24,79M3
CARGA X PESO ESPECIFICO X
DMT
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA ) 3
3.3.28. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 260,34 |54 70M3 X 2,1T/M3 X 5KM = 4. Pa| Pavimentagéo 28058
260,34TxKM
3.3.3. PAVIMENTACAO ASFALTICA :
QUANTITATIVO CONFORME
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PROJETO DE PAVIMENTACAO
3.3.3.1. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 19.423,24 PRJ-67022-EXE-PAV-0101-REV01 | #|4. Pel| Pavimentacdo 249152 421079 | 617343 6.547,50
PAVIMENTOS. AF_09/2024 PRANCHA 02/04 E 03/04
AREA X ESPESSURA
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - SUBEREE
3.3.3.2. M3 2.334,63 (10.218,85 M2 + 5345,34M2) X | ##|4. P4|| Pavimentagao 296,61 501,29 734,93 801,80
100% PROCTOR MODIFICADO b
0,15 M = 2334,63 M3
AREA X ESPESSURA
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - SUB-BASE
3.3.3.3. M3 2.334,63 (10.218,85 M2 + 5345,3dM2) X |#|4. Pa|| Pavimentagdo 296,61 501,29 734,93 801,80
100% PROCTOR MODIFICADO S
0,15 M = 2334,63 M3
(VOLUME BASE + VOLUME SUB-
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES BASE) X EMPOLAMENTO
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA ) )
3.3.3.4. HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 6.070.03 | 334 63 M3 + 2334,63 M3) * 1,3 = || Pg|Pavimentagdo R | lsER | ik Z00L08
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 6070,03 M3
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Item Descri¢éo Unidade Quantidade Meméria de Calculo N° Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8
VOLUME CARGA X DMT =
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 6070,03 M3 X 10KM = 60700,35 . <
3.3.3.5. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF07/2020 M3XKM 60.700,35 | 1o M OBS-MEDIA DMT #+|4. Pal| Pavimentagdo 7.711,86 | 13.033,41  19.108,25 20.846,83
PEDREIRA
QUANTITATIVO CONFORME
PROJETO DE PAVIMENTAGAO
3.3.3.6. IMPRIMAGCAO COM EMULSAOQ ASFALTICA - BASEADO EM SICRO (4011352) M2 15.564,19 | PRJ-67022-EXE-PAV-0101-REVO01 |#+|4. Pal| Pavimentagao 1.977,40 3.341,90 4.899,55 5.345,34
PRANCHA 02/04 E 03/04
QUANTITATIVO CONFORME
PROJETO DE PAVIMENTACAO
3.3.3.7. PINTURA DE LIGAGAO COM RR-1C M2 15.564,19 |PRJ-67022-EXE-PAV-0101-REVO01 | ##|4. Pa|| Pavimentagdo 1.977,40 3.341,90 4.899,55 5.345,34
PRANCHA 02/04 E 03/04
TRANSPORTE IMPRIMAGAO +
PINTURA DE LIGAGAO +
EMULSAO ASFALTICA (PMF)
(AREA IMPRIMAGAO X
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL CONSUMO + AREA DE PINTURA
3.3.3.8. ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM 4.271,44 |LIG. X CONS.+ VOLUME PMF X |##|4. Pg||Pavimentagdo 542,68 917,15 1.344,63 1.466,98
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 CONSUMO) X DMT
((15.564,19 M2 X 0,0012 T/M2) +
(15.564,19 M2 X 0,0005 T/M2 )) +
(622,57 M3 X 0,1862 T/M3) X 30
KM = 4271,44 TxKM
TRANSPORTE IMPRIMACAO +
PINTURA DE LIGAGAO +
EMULSAO ASFALTICA (PMF)
(AREA IMPRIMACAO X
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL CONSUMO + AREA DE PINTURA
3.3.3.9. ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA|  TXKM 60.227,25 |LIG. X CONS.+ VOLUME PMF X | ##|4. Pg||Pavimentagéo 7.651,75 | 12.931,83  18.959,32 20.684,35
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 CONSUMO) X DMT
((15.564,19 M2 X 0,0012 T/M2) +
(15.564,19 M2 X 0,0005 T/M2 )) +
(622,57 M3 X 0,1862 T/M3) X 423
KM = 60227,25 TxKM
AREA X ESPESSURA =
PRE-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (10.218,85 M2 + 5345,34) X 0,04 M . <
3.3.3.10. BASEADO EM SICRO (4011422) M3 622,57 | 62257 M3 #+|4. Pal| Pavimentagdo 79,10 133,68 195,98 213,81
CARGA X PESO ESPECIFICO X
- DMT
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA _ ) .
3.3.3.11. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020 TXKM 6.536,96 622,57 M3 X 2,1T/M3 X 5KM = #+|4. Pal| Pavimentagdo 830,51 1.403,60 2.057,81 2.245,04
6.536,99 TXKM
3.4. SINALIZACAO -
3.4.1. SINALIZACAO VERTICAL =
QUANTITATIVO DE LBO E LFO-1
CONFORME PROJETO DE
; M SINALIZACAO PRJ-67022-EXE- Mo L
3.4.1.1. PLACA EM AGO - PELICULA | + lll - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO M2 13,68 SIN-0101-REVO1 PRANCHA 02/04 ##(5. Sill| Sinalizagdo e Servigos finais 7,77 5,91
E 04/04
QUANTITATIVO DE LBO E LFO-1
SUPORTE POLIMERICO ECOLOGICO MACICO COLAPSIVEL QUADRADO gﬁ'iig}'\égg Egj-Eﬁ-l;%)ZEZ)-EEXE-
3.4.1.2. DE 10 CM PARA PLACA DE SINALIZAGAO - FORNECIMENTO E UN 40,00 ##|5. Sil|| Sinalizagdo e Servigos finais 30,00 10,00
- SIN-0101-REV01 PRANCHA 02/04
IMPLANTAGAO
E 04/04
3.4.2. SINALIZACAO HORIZONTAL -
QUANTITATIVO DE LBO E LFO-1
CONFORME PROJETO DE
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLASTICO POR SINALIZAGAO PRJ-67022-EXE- |, I aillc: . L
3.4.21. EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 MM M2 575,89 SIN-0101-REV01 PRANCHA 02/04 5. Sil|| Sinalizagéo e Servigos finais 538,14 37,75
E 04/04
3.5. LIMPEZA FINAL DE OBRA -
3.5.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA -
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO q Mo L
3.5.1.1. PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 30,00 CARGA HORARIA PARA LIMPEZA | ##|5. Sinalizagdo e Servigos finais 24,00 6,00
AF_06/2014

PMv3.12 6/7



A, VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
P N Meméria de Célculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentagéo de vias urbanas - Grampao e N6 de Chiquinho 945892/2023 1088670-13 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA 1088670-13 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
8 ww wo uyou wo ke ;2 >
e r< I< g r<S zZg ] .
] g Ywop~24 gz . 2 oan:% »ZQ E.og GZ <
£, FRENTES DEOBRA: |“wQ 2 & 2905 &_ 3L ¥_ug 6 Lg 625 & OnZ
55 BEpEo BXSJw BEuWs BFXSE 823 2T Ygaus
6 <Quuz glyLa| <L g <o -5 <o <SI <Quxs=
za LS0n£L£itwoSE Lwo® LuwoL< wwo woo L=003
Item Descri¢éo Unidade Quantidade Meméria de Calculo ° 1 2 3 4 5 6 7

PMv3.12

CAPELINHA/MG

Local

segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026

Data

N Agrupador de Eventos

Responsavel Técnico

Nome: Lucas de Melo Salemi
CREA/CAU: MG - 187128/D
ART/RRT: MG20254163184

Responsavel Técnico

Nome: Lucas de Melo Salemi
CREA/CAU: MG - 187128/D
ART/RRT: MG20254163184

Documento assinado digitalmente

“b LUCAS DE MELO SALEMI
g Data: 10/02/2026 10:30:34-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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