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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO CPU-037 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - BASEADO EM SICRO (4011352) M2 9,05 9,05
SICRO 4011352 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 1 0,40 0,40
SBC-I 89 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 COM ICMS KG 1,3 6,66 6,66

COMPOSIÇÃO CPU-012
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS QUE EXIGEM A UTILIZAÇÃO DE 
GRANDE QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS UND. 10.344,51 10.344,51

COTAÇÃO COT.001
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS QUE EXIGEM A UTILIZAÇÃO DE GRANDE 
QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS UND. 1 10.344,51 10.344,51

COMPOSIÇÃO CPU-031
CAIXA PARA BOCA LOBO - CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO - BASEADO 
EM SUDECAP (19.11.04) UND 1.777,28 1.850,45

SUDECAP 04.30.15
BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, E= 20CM PREENCHIDO COM CONCRETO 
(20MPA) M2 5,3 214,55 222,83

SINAPI 103801

CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM 
BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_08/2022 M3 0,28935 710,54 728,81

SICRO 3108001
FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 0,621 70,60 73,75

SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 7,15 7,39 7,41

SICRO 1109669
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 
AREIA COMERCIAL M³ 0,16025 502,26 507,26

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 3,044 82,75 89,55
SICRO 4915608 REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO M² 2,331 2,38 2,55

COMPOSIÇÃO CPU-032
CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP - 
PADRAO SUDECAP - BASEADO EM SUDECAP (19.13.01) UND 499,62 505,97

SINAPI 103801

CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM 
BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_08/2022 M3 0,015 710,54 728,81

SICRO 1109669
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 
AREIA COMERCIAL M³ 0,005 502,26 507,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 28,60 31,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,92 22,64

SINAPI-I 43440
CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E 
CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA UN 1 416,02 416,02

COMPOSIÇÃO CPU-033 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP - D= 600 MM - BASEADO EM SUDECAP (19.16.03) UND 2.249,46 2.324,47

SINAPI 103801

CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM 
BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_08/2022 M3 1,63 710,54 728,81

SICRO 3108001
FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 13,57 70,60 73,75

SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 11,02 7,39 7,41

SICRO 1109669
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 
AREIA COMERCIAL M³ 0,02 502,26 507,26

SICRO 4915608 REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO M² 2 2,38 2,55

SINAPI 5680

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,15094 140,85 144,47

SINAPI 5681

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,03773 65,99 69,61

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18867 28,60 31,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37735 20,92 22,64

COMPOSIÇÃO CPU-038 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP - D=  600 MM - BASEADO EM SUDECAP (19.18.03) UND 2.223,97 2.296,40

SINAPI 103801

CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM 
BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_08/2022 M3 1,62 710,54 728,81

SICRO 3108001
FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 12,68 70,60 73,75

SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 16,4 7,39 7,41

SICRO 1109669
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 
AREIA COMERCIAL M³ 0,0186 502,26 507,26

SICRO 4915608 REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO M² 2,28 2,38 2,55

SINAPI 5680

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,17021 140,85 144,47

COMPOSIÇÕES
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SINAPI 5681

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,04255 65,99 69,61

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21276 28,60 31,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42553 20,92 22,64

COMPOSIÇÃO CPU-039 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP - D=  600 MM - BASEADO EM SUDECAP (19.19.03) UND 2.837,42 2.929,75

SINAPI 103801

CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM 
BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_08/2022 M3 2,16 710,54 728,81

SICRO 3108001
FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 15,73 70,60 73,75

SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 17 7,39 7,41

SICRO 1109669
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 
AREIA COMERCIAL M³ 0,0224 502,26 507,26

SICRO 4915608 REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO M² 2,6 2,38 2,55

SINAPI 5680

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,2 140,85 144,47

SINAPI 5681

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,05 65,99 69,61

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 28,60 31,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,92 22,64

COMPOSIÇÃO CPU-040
CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 - BASEADO 
EM SETOP (ED-48568) M 171,58 180,65

SINAPI 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 5,28 8,65 8,68
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 3,27 0,54 0,54

SICRO 1109669
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 
AREIA COMERCIAL M³ 0,05 502,26 507,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 28,60 31,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,92 22,64

COMPOSIÇÃO CPU-041 TAMPAO DE POÇO DE VISITA - FERRO FUNDIDO NODULAR - BASEADO EM SUDECAP (19.22.02) UND 956,73 972,68

SINAPI 103801

CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM 
BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_08/2022 M3 0,19 710,54 728,81

SICRO 3108001
FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 1,43 70,60 73,75

SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 7,57 7,39 7,41

SICRO 1109669
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 
AREIA COMERCIAL M³ 0,01 502,26 507,26

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 0,66 0,54 0,54

SINAPI 5680

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,1 140,85 144,47

SINAPI 5681

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,025 65,99 69,61

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 28,60 31,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 20,92 22,64

SINAPI-I 21090
TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, 
TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) UN 1 560,23 560,23

COMPOSIÇÃO CPU-044
MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H 
X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM - BASEADO EM SUDECAP (18.71.01) M 22,44 24,29

SICRO 1109669
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 
AREIA COMERCIAL M³ 0,0013 502,26 507,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 28,60 31,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 20,92 22,64

SUDECA-I 76.10.06
MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X 
L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM M 0 30,00 30,00

COMPOSIÇÃO CPU-046

REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL - BASEADO EM SETOP (ED-48472) M 11,61 12,58

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0488889 28,60 31,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4888888 20,92 22,64

COMPOSIÇÃO CPU-048 DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO (BASEADO EM ORSE 3053) UN 986,83 1.028,76
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 28,60 31,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 20,92 22,64
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SINAPI 93402

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 
KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 2,2 268,49 271,80

COMPOSIÇÃO CPU-049 DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO - BASEADO EM SBC (054590) UN 82,03 88,93
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,633 28,60 31,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,056 20,92 22,64

COMPOSIÇÃO CPU-050 PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - BASEADO EM SICRO (4011422) M3 917,21 919,28
SICRO 4011422 PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 1 393,15 395,22

COTAÇÃO COT.002 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C T 0,1862 2.814,54 2.814,54

Data Lucas de Melo Salemi
MG - 187128/D

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

09/02/2026
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