- A COMPOSICO
P-4 cOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO CPU-037 IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA - BASEADO EM SICRO (4011352) M2 9,05 9,05
SICRO 4011352 IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 1 0,40 0,40
SBC-I 89 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 COM ICMS KG 1,3 6,66 6,66
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - PARA OBRAS QUE EXIGEM A UTILIZACAO DE
COMPOSICZ\O CPU-012 GRANDE QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS UND. 10.344,51 10.344,51
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - PARA OBRAS QUE EXIGEM A UTILIZACAO DE GRANDE
COTAC/XO COT.001 QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS UND. 1 10.344,51 10.344,51
CAIXA PARA BOCA LOBO - CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO - BASEADO
COMPOSICAO CPU-031 EM SUDECAP (19.11.04) UND 1.777,28 1.850,45
BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, E= 20CM PREENCHIDO COM CONCRETO
SUDECAP 04.30.15 (20MPA) M2 5,3 214,55 222,83
CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM
BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
SINAPI 103801 ACABAMENTO. AF_08/2022 M3 0,28935 710,54 728,81
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAC/&O DE 3 VEZES - CONFECCAO,
SICRO 3108001 INSTALACAO E RETIRADA M2 0,621 70,60 73,75
SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 7,15 7,39 7,41
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL -
SICRO 1109669 AREIA COMERCIAL M3 0,16025 502,26 507,26
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 3,044 82,75 89,55
SICRO 4915608 REGULARIZACAO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATORIO M2 2,331 2,38 2,55
CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP -
COMPOSICZ\O CPU-032 PADRAO SUDECAP - BASEADO EM SUDECAP (19.13.01) UND 499,62 505,97
CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM
BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
SINAPI 103801 ACABAMENTO. AF_08/2022 M3 0,015 710,54 728,81
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL -
SICRO 1109669 AREIA COMERCIAL wm3 0,005 502,26 507,26
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 28,60 31,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,92 22,64
CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E
SINAPI-I 43440 CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA UN 1 416,02 416,02
COMPOSICAO CPU-033 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP - D= 600 MM - BASEADO EM SUDECAP (19.16.03) UND 2.249,46 2.324,47
CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM
BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
SINAPI 103801 ACABAMENTO. AF_08/2022 M3 1,63 710,54 728,81
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAC/&O DE 3 VEZES - CONFECCAO,
SICRO 3108001 INSTALACAO E RETIRADA M2 13,57 70,60 73,75
SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 11,02 7,39 7,41
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL -
SICRO 1109669 AREIA COMERCIAL M3 0,02 502,26 507,26
SICRO 4915608 REGULARIZACAO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATORIO M2 2 2,38 2,55
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LfQ. 79 HP,
CAGCAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5680 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAC/&O MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,15094 140,85 144,47
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LfQ. 79 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
SINAPI 5681 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,03773 65,99 69,61
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18867 28,60 31,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37735 20,92 22,64
COMPOSICZ\O CPU-038 POCO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP - D= 600 MM - BASEADO EM SUDECAP (19.18.03) UND 2.223,97 2.296,40
CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM
BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
SINAPI 103801 ACABAMENTO. AF_08/2022 M3 1,62 710,54 728,81
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO,
SICRO 3108001 INSTALACAO E RETIRADA M? 12,68 70,60 73,75
SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 16,4 7,39 7,41
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL -
SICRO 1109669 AREIA COMERCIAL wm3 0,0186 502,26 507,26
SICRO 4915608 REGULARIZAC/&O DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATORIO M? 2,28 2,38 2,55
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LfQ. 79 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
SINAPI 5680 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,17021 140,85 144,47
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RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIiN.
SINAPI 5681 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,04255 65,99 69,61
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21276 28,60 31,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42553 20,92 22,64
COMPOSICAO CPU-039 | POCO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP - D= 600 MM - BASEADO EM SUDECAP (19.19.03) UND 2.837,42 2.929,75
CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM
BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
SINAPI 103801  |ACABAMENTO. AF_08/2022 M3 2,16 710,54 728,81
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO,
SICRO 3108001 |INSTALAGAO E RETIRADA m?2 15,73 70,60 73,75
SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 17 7,39 7,41
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL -
SICRO 1109669 | AREIA COMERCIAL M2 0,0224 502,26 507,26
SICRO 4915608 |REGULARIZAGAO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATORIO m? 2,6 2,38 2,55
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5680 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,2 140,85 144,47
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5681 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,05 65,99 69,61
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 28,60 31,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,92 22,64
CHAMINE DE POCO DE VISITA TIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS DE AGO CA-50 - BASEADO
COMPOSICAO CPU-040 |EM SETOP (ED-48568) M 171,58 180,65
SINAPI 92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 5,28 8,65 8,68
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 3,27 0,54 0,54
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL -
SICRO 1109669 | AREIA COMERCIAL M3 0,05 502,26 507,26
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 28,60 31,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,92 22,64
COMPOSICAO CPU-041  TAMPAO DE POCO DE VISITA - FERRO FUNDIDO NODULAR - BASEADO EM SUDECAP (19.22.02) UND 956,73 972,68
CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM
BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
SINAPI 103801  |ACABAMENTO. AF_08/2022 M3 0,19 710,54 728,81
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO,
SICRO 3108001 |INSTALAGAO E RETIRADA m?2 1,43 70,60 73,75
SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 7,57 7,39 7,41
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL -
SICRO 1109669 | AREIA COMERCIAL M2 0,01 502,26 507,26
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LXAX C) UN 0,66 0,54 0,54
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5680 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,1 140,85 144,47
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5681 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,025 65,99 69,61
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 28,60 31,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 20,92 22,64
TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO,
SINAPI-I 21090 TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) UN 1 560,23 560,23
MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRAO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H
COMPOSICAO CPU-044 X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM - BASEADO EM SUDECAP (18.71.01) M 22,44 24,29
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL -
SICRO 1109669 | AREIA COMERCIAL M3 0,0013 502,26 507,26
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 28,60 31,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 20,92 22,64
MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRAO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X
SUDECA-I 76.10.06 |L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM M 0 30,00 30,00
REMOCAO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADA EM CONCRETO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
COMPOSICAO CPU-046 |RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL - BASEADO EM SETOP (ED-48472) M 11,61 12,58
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0488889 28,60 31,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4888888 20,92 22,64
COMPOSICAO CPU-048 | DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO (BASEADO EM ORSE 3053) UN 986,83 1.028,76
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 28,60 31,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 20,92 22,64
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GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 93402 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 2,2 268,49 271,80
COMPOSICAO CPU-049 |DEMOLIGCAO DE BOCA DE LOBO - BASEADO EM SBC (054590) UN 82,03 88,93
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,633 28,60 31,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,056 20,92 22,64
COMPOSICAO CPU-050 | PRE-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - BASEADO EM SICRO (4011422) M3 917,21 919,28
SICRO 4011422 | PRE-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 1 393,15 395,22
COTAGAO COT.002 |EMULSOES ASFALTICAS RM-1C T 0,1862 2.814,54 2.814,54
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